

Bijlage Begroting verbouwing De Eendracht

Begroting verbouwingskosten

Bouwbedrijf Hendriks Gemert	€ 94.850,00
Verplaatsen bar	€ 3.010,60
Post onvoorzien	€ 10.000,00
Legeskosten (3%)	€ 2.845,50
E-installatie; raming Hendriks installatietechniek	€ 13.600,00
Extra kosten t.b.v. ICT	€ 2.500,00
W-installatie; raming Geerts installatie techniek	€ 25.000,00
Extra kosten t.b.v. vetvang	€ 5.000,00
Constructeur; Adviesbureau G&G	€ 1.900,00
Adviseur technische installaties	€ 1.500,00
Brandadviseur	€ 450,00
Bureau G. van Zeeland	€ 5.394,00
Totale kosten excl. Btw	€ 166.050,10

Budget verbouwing

Door de raad beschikbaar gesteld budget	€ 150.000,00
Reeds betaald aan MAS Architectuur	<u>€ 4.537,50</u>
Beschikbaar budget	€ 145.462,50

Tekort	- € 20.587,60
---------------	----------------------